

ALLEGATO L

Italgas Reti

**Elenco prezzi servizi al Punto di Riconsegna
2026**

ADDENDUM ATEM

CATANZARO-CROTONE

***Obblighi di convenzione
per servizi al PdR***

Premessa

Il corrente documento, destinato a società di vendita e clienti finali, è da considerarsi allegato ad *"Elenco prezzi servizi al punto di riconsegna"* del distributore Italgas Reti S.p.A.

Nella presente documentazione, sono riportate esclusivamente le attività ove sussistano particolari obblighi di convenzione sottoscritti a seguito dell'aggiudicazione della gara d'Ambito dell'Atem Catanzaro-Crotone, avvenuta in data 29/11/2024 con Determinazione Dirigenziale n. 3345 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 828 del 26/03/2025 di efficacia dell'aggiudicazione.

Così come previsto dall'art.18.2 dello Schema di Contratto di Servizio d'Ambito, si riporta l'addendum valido sui comuni indicati in **Tabella 1** in vigore dalle decorrenze indicate.

In **Tabella 2**, sono invece elencati i comuni dell'ATEM la cui scadenza concessoria non è ancora intervenuta e per i quali restano validi i prezzi in vigore fino a nuova comunicazione.

Si specifica che per le attività non espressamente indicate, è necessario fare riferimento al documento principale denominato *"Elenco prezzi servizi al punto di riconsegna"*.

Maggiori informazioni, circa le condizioni migliorative e relative all'Atem indicato in questo allegato, sono disponibili sul sito internet del distributore Italgas Reti S.p.A. a corredo del "Codice di Rete Italgas" così come previsto dalla delibera 436/2021/R/GAS del 18 ottobre 2021.

I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa.

Motivo della Revisione

Revisione	Descrizione	Data decorrenza
Rev. 01/2026 Prima Emissione	- Prima emissione ALLEGATO L – ITALGAS RETI Elenco prezzi servizi al Punto di Riconsegna 2026 Atem Catanzaro-Crotone – Obblighi di convenzione per servizi al PDR	01/01/2026
Rev. 02/2026 Inserimento comune	- Inserimento comune Pianopoli	01/02/2026
Rev. 03/2026 nuovi comuni	- San Floro e Caraffa	01/10/2026

Addendum Atem Catanzaro-Crotone

Servizio	Descrizione Servizio	Importi Euro/cad
A01	Attivazione fornitura	
	contatore fino calibro G6 compreso	7,95
	contatore oltre calibro G6	11,93
A40	Attivazione fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla del. 40/14	
	contatore fino calibro G6 compreso	7,95
	contatore oltre calibro G6	11,93
D01	Disattivazione della fornitura	
	contatore fino calibro G6 compreso	7,95
	contatore oltre calibro G6	11,93
Cambio contatore	Cambio contatore attivo stesso calibro (S-PR-007) per danneggiamenti imputabili al cliente finale o misuratore risultato funzionante	
	contatore fino calibro G6 compreso	23,85
	contatore da calibro G10 a G16 compreso	27,83
	contatore calibro G25	41,08

Qui di seguito elencati i comuni per i quali si applicano le condizioni modificative rispetto agli standard previsti dalla normativa vigente.

Tabella 1

Comuni ATEM Catanzaro-Crotone	Decorrenza
Amaroni	01/11/25
Amato	01/11/25
Andali	01/11/25
Argusto	01/11/25
Belcastro	01/11/25
Belvedere di Spinello	01/11/25
Borgia	01/11/25
Botricello	01/11/25
Caccuri	01/11/25
Caraffa di Catanzaro	01/10/26
Cardinale	01/11/25
Carfizzi	01/11/25
Casabona	01/11/25
Castelsilano	01/11/25
Catanzaro	01/11/25
Cenadi	01/11/25
Centrache	01/11/25
Cerenzia	01/11/25
Cerva	01/11/25
Chiaravalle Centrale	01/11/25
Cirò	01/11/25
Cirò Marina	01/11/25

Comuni ATEM Catanzaro-Crotone	Decorrenza
Cortale	01/11/25
Cotronei	01/11/25
Cropani	01/11/25
Crotone	01/11/25
Crucoli	01/11/25
Curinga	01/11/25
Cutro	01/11/25
Davoli	01/11/25
Falerna	01/11/25
Feroleto Antico	01/11/25
Gasperina	01/11/25
Girifalco	01/11/25
Gizzeria	01/11/25
Jacurso	01/11/25
Lamezia Terme	01/11/25
Maida	01/11/25
Marcedusa	01/11/25
Marcellinara	01/11/25
Martirano	01/11/25
Martirano Lombardo	01/11/25
Melissa	01/11/25
Mesoraca	01/11/25
Miglierina	01/11/25
Montauro	01/11/25
Montepaone	01/11/25
Nocera Terinese	01/11/25
Olivadi	01/11/25
Palermi	01/11/25
Pallagorio	01/11/25
Petilia Policastro	01/11/25
Petrizzi	01/11/25
Petronà	01/11/25
Pianopoli	01/02/26
Rocca di Neto	01/11/25
Roccabernarda	01/11/25
San Floro	01/10/26
San Mango d'Aquino	01/11/25
San Mauro Marchesato	01/11/25
San Nicola dell'Alto	01/11/25
San Pietro a Maida	01/11/25
San Sostene	01/11/25
San Vito sullo Ionio	01/11/25
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	01/11/25
Santa Severina	01/11/25
Satriano	01/11/25
Savelli	01/11/25
Scandale	01/11/25
Sellia Marina	01/11/25
Sersale	01/11/25
Settingiano	01/11/25

Comuni ATEM Catanzaro-Crotone	Decorrenza
Soverato	01/11/25
Soveria Simeri	01/11/25
Squillace	01/11/25
Staletti	01/11/25
Strongoli	01/11/25
Torre di Ruggiero	01/11/25
Umbriatico	01/11/25
Vallefiorita	01/11/25
Verzino	01/11/25

In Tabella 2, i comuni dell'ATEM la cui scadenza concessoria non è ancora intervenuta.

Tabella 2

Comuni ATEM scadenza concessoria non è ancora intervenuta
Albi
Badolato
Carlopoli
Cicala
Conflenti
Decollatura
Fossato Serralta
Gimigliano
Guardavalle
Isola di Capo Rizzuto
Magisano
Motta Santa Lucia
Pentone
Platania
San Pietro Apostolo
Santa Caterina dello Ionio
Sellia
Serrastretta
Simeri Crichi
Sorbo San Basile
Soveria Mannelli
Taverna
Tiriolo
Zagarise